

COMUNE DI TREZZO SULL' ADDA (MI)

Via Emilio Brasca–Gianfranco Miglio s.n.c.

**PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO**  
**ex Fornace Radaelli**  
**2a VARIANTE 2021**

COMMITTENTE : Societa' Alle Lande S.r.l. Busnago (MB) Piazza Roma 1


COMMITTENTE

PROGETTISTA E D.L.

.....

.....

QUADRO TECNICO ECONOMICO ALLEGATO  
OGGETTO : ALLA RICHIESTA DI PDC PRESENTATA  
IN DATA 26/05/2021 prot.0010140



**Giuseppe Adelio Sangalli Architetto**

Via Manzoni, 20 - 20882 Bellusco (MB)  
Tel. 0396021331  
info@architettosangalli.it - www.architettosangalli.it

SCALA

DATA  
LUGLIO 2021

AGGIORNAMENTO

ALLEGATO

Programma Integrato di Intervento ex FORNACE REDAELLI - Variante 2021

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI**

allegato alla richiesta di PDC presentata in data 26 Maggio 2021 n. 0010140 di protocollo

OPERE DI URBANIZZAZIONE

**RIEPILOGO**

PUNTO 1: Strada di decelerazione prolungamento pista ciclabile e marciapiede	€	47.530,50
PUNTO 2: Opere di completamento via Gianfranco MIGLIO	€	11.663,20
PUNTO 3 . Centro visite "Oasi le Foppe"	€	75.242,87
<b>TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	€	<b>134.436,57</b>
<b>T O T A L E</b>	<b>€</b>	<b>134.436,57</b>
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA 3% dell'importo dei lavori	€	4.033,10
SPESE TECNICHE 6% dell'importo dei lavori	€	8.000,00
I V A per lavori	€	13.846,97
I V A per progettazione + cassa	€	2.177,28
<b>T O T A L E COMPLESSIVO DEI COSTI DEL PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>144.613,85</b>