



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Determinazione nr. 268 del 30/04/2025

Lavori Pubblici e Opere

OGGETTO:	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURA AL CASTELLO VISCONTEO - FONDAZIONI DELLE CAMERE IPOGEE - PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA - CUP G77H22000830002 CIG B5F9030E19 - APPROVAZIONE VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che nel Comune di Trezzo sull'Adda è presente il Castello Visconteo, monumento storico di inestimabile valore al centro di interessi culturali e turistici del territorio;

DATO ATTO CHE si è reso necessario realizzare interventi atti a garantire il miglior stato di conservazione dello stesso, attraverso un intervento di consolidamento delle mura ed in particolare delle camere ipogee;

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2025/2027 - APPROVAZIONE DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' PER IL TRIENNIO 2025/2027";

VISTA la determinazione n. 498 in data 06.08.2021 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del territorio, con la quale si incaricava il professionista ing. Mauro Vecchiotti con sede a Cassano d'Adda, via Aldo Moro, 7 della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione per i lavori di consolidamento mura al Castello Visconteo;

VISTO il progetto definitivo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 inoltrato al protocollo comunale N.12455 in data 13.06.2022;

VISTO il parere favorevole condizionato della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana prot. 5410-P del 24.04.2023 inoltrato al protocollo comunale n.8433/2023 del 26.04.2023 espresso sul progetto definitivo di cui sopra;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica n.61/23 rilasciata dal Parco Adda Nord ed inoltrata al protocollo comunale n. 19699 in data 06/10/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 17.01.2024 con la quale si approvava il progetto definitivo esecutivo dell'intervento in argomento il cui Quadro Economico prevede una spesa complessiva di:

- | | |
|---|--------------|
| • Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) | € 283.566,84 |
| • Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 28.875,73 |
| • Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 135.719,58 |

- TOTALE

€ 448.162,15

DATO ATTO che:

- L'intervento è identificato con il codice CUP **G77H22000830002**
- Il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto geom. Massimo Barzaghi, Responsabile del Settore;
- Il progetto esecutivo è stato validato come da verbale di verifica in contraddittorio dal RUP con il progettista ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 17 art. 34 del D.Lgs 36/2023;

RILEVATO che al fine di realizzare i "lavori di consolidamento mura al Castello Visconteo - Fondazioni delle camere ipogee" alle migliori condizioni del mercato, si intende attivare, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara tramite ricorso alla procedura SINTEL-ARIA;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione n. 177 adottata in data 17.03.2025 ad oggetto "Lavori di consolidamento mura al Castello Visconteo - fondazioni delle camere ipogee - Determinazione a contrarre per l'indizione di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 - CUP. G77H22000830002 CIG B5F9030E19";

PRESO ATTO che sulla piattaforma Sintel E-Procurement di Regione Lombardia in data 18.03.2025 è stata lanciata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con identificativo ID 198498419 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 15.04.2025 alle ore 13,00 e che sono stati invitati n. 5 operatori;

RICHIAMATO il Report della procedura Sintel per i "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURA AL CASTELLO VISCONTEO - FONDAZIONI DELLE CAMERE IPOGEE" da cui risulta presentata ed inviata in modo valido entro il termine previsto la seguente offerta:

N.	Numero protocollo informatico	OPERATORI ECONOMICI	DATA
1	1744641593683	Injectosond Italia srl - via Ilva 4/4B - 16128 GENOVA C.F. 01366160420 P.I. 03530780109	14 aprile 2025 16:39:53 CEST

RICHIAMATO il Report della procedura Sintel ID 198498419 quale verbale di gara della procedura svoltasi in data 16.04.2025 , allegato quale parte integrante al presente atto da cui risulta quanto seguente:

N.	Numero protocollo informatico	OPERATORI ECONOMICI	Risultato
1	1744641593683	Injectosond Italia srl - via Ilva 4/4B - 16128 GENOVA C.F. 01366160420 P.I. 03530780109	AMMESSO

CONSIDERATO che risulta ammessa n. 1 offerta e che, come previsto nella lettera - disciplinare di gara, l'appalto viene aggiudicato all'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso, dando atto che il calcolo della soglia di anomalia non è stato effettuato in quanto le offerte ammesse sono inferiori a cinque come disposto dall'art. 54 del D.Lgs 36/2023, con il seguente risultato:

N.	Numero protocollo informatico	OPERATORI ECONOMICI	RIBASSO OFFERTO IN PERCENTUALE
1	1744641593683	Injectosond Italia srl - via Ilva 4/4B - 16128 GENOVA C.F. 01366160420 P.I. 03530780109	1,02000%

CONSIDERATO che unico offerente risulta essere l'impresa INJECTOSOND ITALIA srl con sede legale in via Ilva 4/4B - 16128 GENOVA e sede operativa in Piazza Camillo Golgi 25/c 16011 - ARENZANO (GE) C.F. 01366160420 - P.IVA 03530780109 che ha offerto un ribasso pari 1,02000%

Importo dei lavori	% ribasso	Oneri della	IMPORTO
--------------------	-----------	-------------	---------

(escluso oneri per la sicurezza)	sull'importo lavori	IMPORTO NETTO	sicurezza non soggetti a ribasso	CONTRATTO
€. 283.566,84	1,02000%	€. 280.674,46	€. 28.875,73	€. 309.550,19

DATO ATTO che i controlli dei requisiti di ordine generale ed i controlli previsti dal D.Lgs 36/2023 saranno svolti successivamente dall'ufficio nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

RITENUTO pertanto nelle more dell'esito dei controlli, di rinviare a successivo e separato atto i conseguenti provvedimenti di aggiudicazione e impegno di spesa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, limitatamente alle parti ancora compatibili con la sopravvenuta disciplina legislativa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 19 del 25.08.2023, con la quale è stato conferito, al Geom. Massimo Barzaghi, inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, l'incarico di Elevata Qualificazione denominata "Area Tecnica - Settore Gestione e Sviluppo del Territorio" fino a nuovo conferimento, e la disposizione dirigenziale n. 22 del 25.08.2023 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle materie di competenza del "Settore Gestione e Sviluppo del Territorio", per il periodo dal 28.08.2023 al 27.08.2026;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

DATO ATTO che il R.U.P. della presente procedura coincide con il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio Massimo Barzaghi in quanto non diversamente previsto da altri atti e che lo stesso non è in una situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto al procedimento di cui alla presente determinazione e non si trova in cause di astensione del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 relativa all'appalto per l'affidamento dei **"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURA AL CASTELLO VICONTEO - FONDAZIONI DELLE CAMERE IPOGEE"** come da Report di procedura ID 198498419 allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante della stessa;
2. DI APPROVARE la graduatoria finale delle operazioni di gara con proposta di aggiudicazione all'impresa INJECTOSOND ITALIA srl con sede legale in Via Ilva 4/4B - 16128 GENOVA e sede operativa in Piazza Camillo Golgi 25/c 16011 - ARENZANO (GE) C.F. 01366160420 - P.IVA 03530780109 ;
3. DI RINVIARE a successivi e separati atti i conseguenti provvedimenti di aggiudicazione e di impegno di spesa
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto in Amministrazione trasparente - nella sezione Bandi e Gare - per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione";
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria ed Economato per i successivi adempimenti di legge;
6. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

TIPO	ESE.	CAPITOLO	IMP/ACC	ANNO	CODICE 5° LIVELLO	IMPORTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi
Atto sottoscritto digitalmente