COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

Protocollo N.0012080/2026 del 04/06/2026

Report della Procedura LAVORI DI
SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
"VALFREGIA" - OPERE ESTERNE
- CUP G74E19000480002
n. 220234063 effettuata da
Comune di Trezzo sull' Adda
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

1d Procedura 220234063

Nome Procedura LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE "VALFREGIA" - OPERE
ESTERNE - CUP G74E19000480002

Descrizione Procedura

Codice Gara 11951
Destinatari
No
Num. Protocollo 1820918
Num. Protocollo Ente 11951/26
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 45262522-6 - Lavori edili
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Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:
Responsabile Unico del Progetto

Nome Ente

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura
Somministrazione

Modalita offerta economica?
Valore totale della trattativa
Opzione proroga (mesi)

Opzione rinnovo (mesi)

Opzione rinnovo (importo)
Modalita di acquisizione

Mesi modalita di acquisizione

OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Massimo Barzaghi

Comune di Trezzo sull' Adda

Affidamento diretto
No, quantitativi ed o importi sono definiti
Valore percentuale

137.674,12000 EUR

Acquisto

12

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledi 3 giugno 2026 13.55.56 CEST

giovedi 4 giugno 2026 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia- [tivo risposta sin- accettare ter-
zione termini|ra di accet- gola mini e condi-
e condizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara,

i relativi al-

legati e tut-

ti 1 termini e

le condizioni

ivi previste.
Requisiti art.|autocertifi- |Amministra- |Libero Allegato
94 - 95|cazione fir-|tivo
- 98 D.lgs|mata digital-
36/2023 mente  con
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

allegato do-
cumento di

identita
documenta- |tracciabilitd |Amministra- |Libero Allegato
zione ammi-|flussi finan-|tivo
nistrativa ziari, SOA,

iscrizione ca-
mera di com-
mercio, di-
chiarazione
contratto
CCNL appli-
cato ecc..

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale MDR SRL

Login user_46987

Indirizzo e-mail mdr@bg-email.it

P.1VA /Cod. Istat 02665010167

Indirizzo Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1,24028 PONTE NOSSA (Ita-
lia)

Numero telefono 035702451

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

1d Offerta 1780556053664

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore MDR SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data giovedi 4 giugno 2026 8.54.13 CEST
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Sconto

Punteggio economico

Punteggio totale

5,00000 %
Informazione riservata

Informazione riservata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

giovedi 4 giugno 2026 12.37.12
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste economi-
che della procedura LAVORI DI
SISTEMAZIONE E AMPLIA-
MENTO DEL CAMPO SPOR-
TIVO COMUNALE "VAL-
FREGIA" - OPERE ESTERNE
- CUP G74E19000480002 (ID
220234063) ¢ iniziata.

giovedi 4 giugno 2026 12.37.07
CEST

giovedi 4 giugno 2026 12.29.10
CEST

giovedi 4 giugno 2026 10.00.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

LaFirma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

La Busta Amministrativa (ID
1780556053664) della Proce-
dura LAVORI DI SISTE-
MAZIONE E AMPLIAMEN-
TO DEL CAMPO SPORTI-
VO COMUNALE "VALFRE-
GIA" - OPERE ESTERNE -
CUP G74E19000480002 (ID
220234063) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 46987 sulla
Procedura con ID 220234063 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

E decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura LAVORI DI SISTE-
MAZIONE E AMPLIAMEN-
TO DEL CAMPO SPORTI-
VO COMUNALE "VALFRE-
GIA" - OPERE ESTERNE -
CUP G74E19000480002 (ID
220234063).

giovedi 4 giugno 2026 8.54.13
CEST

Invio Offerta

L offerente MDR SRL ha invia-
to con successo un offerta nel
Mercato LAVORI DI SISTE-
MAZIONE E AMPLIAMEN-
TO DEL CAMPO SPORTI-
VO COMUNALE "VALFRE-
GIA" - OPERE ESTERNE -
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Data

mercoledi 3
13.56.06 CEST

giugno

2026

Oggetto

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Testo

CUP G74E19000480002 (ID
220234063).

Si ¢ aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato LAVORI DI
SISTEMAZIONE E AMPLIA-
MENTO DEL CAMPO SPOR-
TIVO COMUNALE "VAL-
FREGIA" - OPERE ESTERNE
- CUP G74E19000480002 (ID
220234063).

mercoledi 3
13.55.56 CEST

giugno

2026

Inizio Processo

Benvenuto al Mercato LA-
VORI DI  SISTEMAZIO-
NE E AMPLIAMENTO
DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE "VALFREGIA"
- OPERE ESTERNE -
CUP G74E19000480002 (ID
220234063). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene 1’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente

che ha richiesto il report.

Non ¢ stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.




